



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN**  
CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS																		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN																		
LOCAIS: DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN																		
DATA: MARÇO/2025 - DATA BASE: 12/2024 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 13/01/2025																		
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS																		
ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL							
				MÊS	DIAS	H	P	A	N									
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
1.1	Composição	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.								VG	1,00						
			Administração local da obra.	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00						
2			SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.1	Composição	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.								UND	1,00						
			Canteiro de obra	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-						
3			AV. MEMEU VALE - BAIRRO VILA ALTIVA															
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES															
			SERVIÇOS						C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL		
3.1.1	SINAPI	COMP 003	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02605/ORSE)												M2	2.459,07		
Extensão da rua a pavimentar - Trecho 01,			da estaca:	0 +	-	m,	a estaca	3 +	0,93	m	60,93	6,00	-	-	1,00	365,58		
Extensão da rua a pavimentar - Trecho 02			da estaca:	3 +	0,93	m,	a estaca	18 +	-	m	299,07	7,00	-	-	1,00	2.093,49		
3.2			MOVIMENTO DE TERRA															
			SERVIÇOS						C	Lmédia	Hmédia	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL		
3.2.1	SINAPI	93.358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_03/2024												M3	32,40		
Valas para assentamento de meio fio - Trecho 01			da estaca:	0 +	-	m,	a estaca	3 +	0,93	m	60,93	0,30	0,15	-	-	2,00	5,48	
Valas para assentamento de meio fio - Trecho 02			da estaca:	3 +	0,93	m,	a estaca	18 +	-	m	299,07	0,30	0,15	-	-	2,00	26,92	
3.2.2	SINAPI	100.577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019												M2	2.459,07		
Trecho para implantação da pavimentação - Trecho 01			da estaca:	0 +	-	m,	a estaca	3 +	0,93	m	60,93	6,00	-	-	1,00	365,58		
Trecho para implantação da pavimentação - Trecho 02			da estaca:	3 +	0,93	m,	a estaca	18 +	-	m	299,07	7,00	-	-	1,00	2.093,49		



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN**  
CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN**

**LOCAIS: DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN**

**DATA: MARÇO/2025 - DATA BASE: 12/2024 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 13/01/2025**

**LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS**

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL				
				MÊS	DIAS	H	P	A	N						
3.3			PAVIMENTAÇÃO												
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL				
3.3.1			SINAPI	94.273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.						M	720,00			
Meios fios da pavimentação - Trecho 01			da estaca:	0 +	- m,	a estaca	3 +	0,93 m	60,93	-	-	2,00	121,86		
Meios fios da pavimentação - Trecho 02			da estaca:	3 +	0,93 m,	a estaca	18 +	- m	299,07	-	-	2,00	598,14		
3.3.2			SINAPI	92.400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022						M2	2.459,07			
Pavimentação da rua principal - Trecho 01			da estaca:	0 +	- m,	a estaca	3 +	0,93 m	60,93	6,00	-	-	1,00	365,58	
Pavimentação da rua principal - Trecho 02			da estaca:	3 +	0,93 m,	a estaca	18 +	- m	299,07	7,00	-	-	1,00	2.093,49	
3.3.3			SINAPI	102.498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021						M	720,00			
Caiação dos meios fios - Trecho 01			da estaca:	0 +	- m,	a estaca	3 +	0,93 m	60,93	-	-	2,00	121,86		
Caiação dos meios fios - Trecho 02			da estaca:	3 +	0,93 m,	a estaca	18 +	- m	299,07	-	-	2,00	598,14		
4			RUA JUAREZ TÁVORA - BAIRRO MAYNARD												
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES												
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL				
4.1.1			SINAPI	COMP 003	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02605/ORSE)						M2	1.972,48			
Extensão da rua a pavimentar			da estaca:	0 +	- m,	a estaca	12 +	6,56 m	246,56	8,00	-	-	1,00	1.972,48	
4.2			MOVIMENTO DE TERRA												
			SERVIÇOS	C	Lmédia	Hmédia	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL				
4.2.1			SINAPI	93.358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016						M3	32,93			
Valas para assentamento de meio fio			da estaca:	0 +	- m,	a estaca	12 +	6,56 m	246,56	0,30	0,15	-	-	3,00	33,29
Menos interseção com a R. Sílvio Romero									8,00	0,30	0,15	-	-	(1,00)	-0,36
4.2.2			SINAPI	100.577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019						M2	1.982,08			
Trecho para implantação da pavimentação			da estaca:	0 +	- m,	a estaca	12 +	6,56 m	246,56	8,00	-	-	1,00	1.972,48	
Mais parte que entra na R. Sílvio Romero (lado esquerdo)									1,20	8,00	-	-	1,00	9,60	



# ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

DATA: MARÇO/2025 - DATA BASE: 12/2024 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 13/01/2025

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DIAS	H	P	A	N		
4.3			PAVIMENTAÇÃO								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
4.3.1	SINAPI	94.273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.							M	731,68
Meios fios da pavimentação			da estaca: 0 + - m, a estaca 12 + 6,56 m	246,56		-	-		3,00	739,68	
Menos interseção com a R. Sílvio Romero				8,00		-	-		(1,00)	-8,00	
4.3.2	SINAPI	92.400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022							M2	1.982,08
Pavimentação da rua principal			da estaca: 0 + - m, a estaca 12 + 6,56 m	246,56	8,00	-	-		1,00	1.972,48	
Mais parte que entra na R. Sílvio Romero (lado esquerdo)				1,20	8,00	-	-		1,00	9,60	
4.3.3	SINAPI	102.498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021							M	485,12
Caiação dos meios fios			da estaca: 0 + - m, a estaca 12 + 6,56 m	246,56		-	-	-	2,00	493,12	
Menos interseção com a R. Sílvio Romero				8,00		-	-	-	(1,00)	-8,00	
5			RUA SÍLVIO ROMERO - BAIRRO MAYNARD								
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
5.1.1	SINAPI	COMP 003	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02605/ORSE)							M2	503,20
Extensão da rua a pavimentar			da estaca: 0 + - m, a estaca 3 + 2,90 m	62,90	8,00	-	-		1,00	503,20	
5.2			MOVIMENTO DE TERRA								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	Hmédia	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
5.2.1	SINAPI	93.358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016							M3	5,66
Valas para assentamento de meio fio			da estaca: 0 + - m, a estaca 3 + 2,90 m	62,90	0,30	0,15	-	-	2,00	5,66	
5.2.2	SINAPI	100.577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019							M2	503,20
Trecho para implantação da pavimentação			da estaca: 0 + - m, a estaca 3 + 2,90 m	62,90	8,00	-	-		1,00	503,20	



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN**  
CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS											
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN											
LOCAIS: DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN											
DATA: MARÇO/2025 - DATA BASE: 12/2024 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 13/01/2025											
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS											
ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DIAS	H	P	A	N		
5.3			PAVIMENTAÇÃO								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
5.3.1	SINAPI	94.273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.							M	125,80
Meios fios da pavimentação			da estaca: 0 + - m, a estaca 3 + 2,90 m 62,90 - - 2,00							125,80	
5.3.2	SINAPI	92.400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022							M2	503,20
Pavimentação da rua principal			da estaca: 0 + - m, a estaca 3 + 2,90 m 62,90 8,00 - - 1,00							503,20	
5.3.3	SINAPI	102.498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021							M	125,80
Caiação dos meios fios			da estaca: 0 + - m, a estaca 3 + 2,90 m 62,90 - - - 2,00							125,80	