


QUADRO BÁSICO DE CUBAÇÃO - VOLUME DE CORTE E ATERRO SIMPLES									
Alinhamento: RUA JOSÉ PAULINHO FILHO					Larg. Reg. 8,00m		Alt. Reg. 0,30m		
Estacas	Elemento	Greide	Ter. Natural	Regula.	Áreas (m²)		Volume Parcial (m³)		Volume Acumulado (m³)
					Corte	Aterro	Corte	Aterro	
E0+0	INI	168.206	168.206	168.000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0+8,93	PCV	168.206	168.204	168.000	0,86	0,00	12,22	0,00	12,22
E1+0	-	168.316	168.141	168.118	0,20	0,00	5,32	0,00	17,54
E1+8,93	PV	168.314	168.078	168.114	0,00	0,20	0,86	1,43	19,92
E2+0	-	168.291	168.141	168.091	0,41	0,00	2,04	1,48	20,50
E2+9,93	PTV	168.247	168.204	168.047	1,26	0,00	5,27	0,00	28,93
E3+0	-	168.191	168.255	167.991	2,11	0,00	16,95	0,00	45,70
E4+0	PCV	168.081	168.155	167.881	2,19	0,00	42,95	0,00	88,73
E5+0	PV	167.810	167.671	167.610	0,49	0,00	36,92	0,00	115,55
E6+0	PTV	167.215	167.139	167.015	1,00	0,00	14,92	0,00	130,47
E7+0	-	166.458	166.350	166.258	0,74	0,00	17,33	0,00	147,80
E8+0	PCV	165.701	165.519	165.501	0,14	0,00	8,75	0,00	156,55
E9+0	PV	164.895	164.573	164.695	0,00	0,97	1,40	9,71	167,96
E10+0	PTV	163.989	163.636	163.789	0,00	1,22	0,00	21,91	187,96
E11+0	-	163.032	162.714	162.832	0,00	0,94	0,00	21,64	187,96
E11+19,91	PCV	162.081	161.813	161.881	0,00	0,54	0,00	14,76	187,96
E12+0	-	162.078	161.809	161.876	0,00	0,54	0,00	0,05	187,96
E12+19,91	PV	161.271	160.705	161.071	0,00	2,93	0,00	34,55	187,96
E13+0	-	161.268	160.702	161.068	0,00	2,93	0,00	0,27	187,96
E13+19,91	PTV	160.755	160.372	160.555	0,00	1,47	0,00	43,75	187,96
E14+0	-	160.754	160.370	160.554	0,00	1,47	0,00	0,14	187,96
E15+0	-	160.384	160.101	160.194	0,00	0,67	0,00	21,37	187,96
E16+0	-	160.015	159.896	159.815	0,05	0,00	6,50	6,67	187,96
E16+12,41	FIM	159.786	159.798	159.586	1,00	0,00	13,96	0,00	177,71



- LEGENDA
- Melo fio Existente
 - Melo fio projetado
 - Eixo da via projetado
 - Terreno natural
 - Greide projetado
 - Regularização projetada
 - Alinhamento de quadras
 - Calçadas existentes
 - Pótes de energia
 - Árvores
 - Pavimentação existente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
AV. CML MARTINIANO - 998 - CENTRO - CAICÓ/RN
CNPJ: 06.086.870/0001-59
CPF: 06.550-900
FONE: (84) 3479-8195

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEOREFERENCIADO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ PAULINHO FILHO - BAIRRO RECINHO - CAICÓ - RN
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - RN
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, PERFIL LONGITUDINAL E QUADRO DE CUBAÇÃO

ÁREA TOTAL A PROJECTION: 2.659,28 m²
ESCALA: 1:1000

PROJETO: JMS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CRIA: 14/07/2017
DATA: 14/07/2017

UNICA

14/07/2017

EXEUTOR: JMS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EPP
CNPJ: 06.086.870/0001-59
E-MAIL: jmsconsultoria@jmsnet.com.br
FONE: (84) 3897-1846