
1.1.- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1.1 COMP01 M… ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CONSIDERANDO O ENGENHEIRO CIVIL TRABALHANDO 4 HS POR MÊS E O
ENCARREGADO GERAL TRABALHANDO 220 HS NO MÊS

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA CONSIDERANDO UMA
DURAÇÃO DE 02 MÊSES

3 3,00Quantidade de mêses
3,00 3,00

Total MESES  ......: 3,00

1.2.- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 COMP02 Und PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

1 1,00Quantidade de placas de obra
1,00 1,00

Total UND  ......: 1,00

1.2.2 99059 M LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Uds. Perimetro Largura Área PARCIAL SUBTOTAL TOTALLOCAÇÃO CONVENCIONAL DO CANAL DE DRENAGEM
1 603,00 603,00Locação no eixo Y da estaca E26 até a estaca E56

(Considerando + 1,50 m de ambos os lados)
1 2,90 2,90Locação no eixo X da estaca E26 até a estaca E56

(Considerando + 1,50 m de ambos os lados)
605,90 605,90

Total M  ......: 605,90

1.3.- FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

1.3.1 102487 M3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.
AF_05/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO CICLÓPICO PARA CANAL DE DRENAGEM
2 46,39 0,30 1,70 47,32Volume de concreto ciclópico do canal - E26 até a E28 + 6,39 m
2 141,62 0,30 1,85 157,20Volume de concreto ciclópico do canal - E28 + 6,39 m até a E35

+ 8,01 m
2 185,43 0,30 1,90 211,39Volume de concreto ciclópico do canal - E35 + 8,01 m até a E44

+ 13,44 m
2 60,40 0,30 2,35 85,16Volume de concreto ciclópico do canal - E44 + 13,44 m até a

E47 +13,84 m
2 166,16 0,30 3,15 314,04Volume de concreto ciclópico do canal -  E47 + 13,84 m até a

E56
815,11 815,11
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Total M3  ......: 815,11

1.3.2 96536 M2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORMA PARA PAREDES EM CONCRETO CICLÓPICO PARA
CANAL DE DRENAGEM

1 46,39 1,70 78,86Forma para concreto ciclópico do canal - E26 até a E28 + 6,39
m

1 141,62 1,85 262,00Forma para concreto ciclópico do canal - E28 + 6,39 m até a
E35 + 8,01 m

1 185,43 1,90 352,32Forma para concreto ciclópico do canal - E35 + 8,01 m até a
E44 + 13,44 m

1 60,40 2,35 141,94Forma para concreto ciclópico do canal - E44 + 13,44 m até a
E47 +13,84 m

1 166,16 3,15 523,40Forma para concreto ciclópico do canal -  E47 + 13,84 m até a
E56

1.358,52 1.358,52

Total M2  ......: 1.358,52

1.3.3 94996 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETAGEM DA LAJE DE FUNDO DO CANAL DE
DRENAGEM

1 46,39 1,85 85,82Volume de concreto ciclópico do canal - E26 até a E28 + 6,39 m
1 141,62 1,85 262,00Volume de concreto ciclópico do canal - E28 + 6,39 m até a E35

+ 8,01 m
1 185,43 1,85 343,05Volume de concreto ciclópico do canal - E35 + 8,01 m até a E44

+ 13,44 m
1 60,40 1,85 111,74Volume de concreto ciclópico do canal - E44 + 13,44 m até a

E47 +13,84 m
1 166,16 2,00 332,32Volume de concreto ciclópico do canal -  E47 + 13,84 m até a

E56

1.134,93 1.134,93

Total M2  ......: 1.134,93

1.3.4 92884 Kg ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALARMAÇÃO DO REFORÇO COM BARRAS DE 10 MM A CADA

6,0 METROS DE AMBOS OS LADOS
123,40 123,40Armação de reforço no comprimento do canal 600,00 m = 100

barras de 2 m = 200 m de aço de 10 mm x 0,617 kg/m = 123,4
kg

123,40 123,40

Total KG  ......: 123,40
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2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 99064 M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

1 254,24 254,24Locação da pavimentação da estaca E0 até a estaca E12 +
14,24 m

254,24 254,24

Total M  ......: 254,24

2.2.- MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESACAVAÇÃO PARA MEIO-FIO DA PAVIMENTAÇÃO

2 254,24 0,30 0,15 22,88Escavação para meio-fio da pavimentação da estaca E0 até a
E12 + 14,24 m

2 1,13 0,30 0,15 0,10Escavação para meio-fio da pavimentação com a primeira rua
Luís Fontes Rangel

2 1,69 0,30 0,15 0,15Escavação para meio-fio da pavimentação com a primeira rua
Manoel Fernandes Jorge 01

2 2,60 0,30 0,15 0,23Escavação para meio-fio da pavimentação com a primeira rua
Manoel Fernandes Jorge 02

2 1,11 0,30 0,15 0,10Escavação para meio-fio da pavimentação com a primeira rua
Presidente Castelo Branco

2 1,20 0,30 0,15 0,11Escavação para meio-fio da pavimentação com a primeira rua
Erotildes Dantas Filgueira

2 1,54 0,30 0,15 0,14Escavação para meio-fio da pavimentação com a primeira rua
Josefa Vieira

23,71 23,71

Total M3  ......: 23,71

2.2.2 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGULARIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

1 5,78 5,43 31,39Regularização da pavimentação da estaca E0 até a estaca E0 +
5,78 m

1 37,64 5,60 210,78Regularização da pavimentação da estaca E0 + 5,78 m até a
estaca E2 + 3,42 m

1 5,75 7,03 40,42Regularização da pavimentação da estaca E2 + 3,42 m até a
estaca E2 + 9,17 m

1 5,93 4,64 27,52Regularização da pavimentação da estaca E2 + 9,17 m até a
estaca E2 + 15,10 m

1 8,10 8,79 71,20Regularização da pavimentação da  estaca E2 + 15,10 m até a
estaca E3 + 3,20 m

1 31,28 7,31 228,66Regularização da pavimentação da  estaca E3 + 3,20 m até a
estaca E4 + 14,84 m

(Continua...)
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2.2.2 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (Continuação...)
1 5,80 7,78 45,12Regularização da pavimentação da  estaca E4 + 14,84 m até a

estaca E5 + 0,64 m
1 8,71 6,32 55,05Regularização da pavimentação da  estaca E5 + 0,64 m até a

estaca E5 + 9,35 m
1 11,13 5,42 60,32Regularização da pavimentação da  estaca E5 + 9,35 m até a

estaca E6 + 0,48 m
1 26,99 4,55 122,80Regularização da pavimentação da estaca E6 + 0,48 m até a

estaca E7 + 7,47 m
1 4,98 5,79 28,83Regularização da pavimentação da estaca E7 + 7,47 m até a

estaca E7 + 12,45 m
1 23,83 4,21 100,32Regularização da pavimentação da estaca E7 + 12,45 m até a

estaca E8 + 16,28 m
1 23,91 3,02 72,21Regularização da pavimentação da estaca E8 + 16,28 m até a

estaca E10 + 0,19 m
1 2,72 3,46 9,41Regularização da pavimentação da estaca E10 + 0,19 m até a

estaca E10 + 2,91 m
1 4,63 3,25 15,05Regularização da pavimentação da estaca E10 + 2,91 m até a

estaca E10 + 7,54 m
1 2,45 5,60 13,72Regularização da pavimentação da estaca E10 + 7,54 m até a

estaca E10 + 9,99 m
1 7,47 5,12 38,25Regularização da pavimentação da estaca E10 + 9,99 m até a

estaca E10 + 17,46 m
1 8,18 4,61 37,71Regularização da pavimentação da estaca E10 + 17,46 m até a

estaca E11 + 5,64 m
1 6,60 4,52 29,83Regularização da pavimentação da estaca E11 + 5,64 m até a

estaca E11 + 12,24 m
1 11,00 4,48 49,28Regularização da pavimentação da estaca E11 + 12,24 m até a

estaca E12 + 3,24 m
1 11,00 4,07 44,77Regularização da pavimentação da estaca E12 + 3,24 m até a

estaca E12 + 14,24 m
1.332,64 1.332,64

Total M2  ......: 1.332,64

2.3.- PAVIMENTAÇÃO

2.3.1 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALASSENTAMENTO DO MEIO-FIO DA PAVIMENTAÇÃO
2 254,24 508,48Meio-fio da pavimentação da estaca E0 até a E12 + 14,24 m
2 1,13 2,26Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Luís Fontes

Rangel
2 1,69 3,38Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Manoel

Fernandes Jorge 01
2 2,60 5,20Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Manoel

Fernandes Jorge 02
(Continua...)
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2.3.1 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100… (Continuação...)
2 1,11 2,22Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Presidente

Castelo Branco
2 1,20 2,40Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Erotildes Dantas

Filgueira
2 1,54 3,08Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Josefa Vieira

527,02 527,02

Total M  ......: 527,02

2.3.2 101169 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
1 5,78 5,43 31,39Pavimentação da estaca E0 até a estaca E0 + 5,78 m
1 37,64 5,60 210,78Pavimentação da estaca E0 + 5,78 m até a estaca E2 + 3,42 m
1 5,75 7,03 40,42Pavimentação da estaca E2 + 3,42 m até a estaca E2 + 9,17 m
1 5,93 4,64 27,52Pavimentação da estaca E2 + 9,17 m até a estaca E2 + 15,10 m
1 8,10 8,79 71,20Pavimentação da  estaca E2 + 15,10 m até a estaca E3 + 3,20

m
1 31,28 7,31 228,66Pavimentação da  estaca E3 + 3,20 m até a estaca E4 + 14,84

m
1 5,80 7,78 45,12Pavimentação da  estaca E4 + 14,84 m até a estaca E5 + 0,64

m
1 8,71 6,32 55,05Pavimentação da  estaca E5 + 0,64 m até a estaca E5 + 9,35 m
1 11,13 5,42 60,32Pavimentação da  estaca E5 + 9,35 m até a estaca E6 + 0,48 m
1 26,99 4,55 122,80Pavimentação da estaca E6 + 0,48 m até a estaca E7 + 7,47 m
1 4,98 5,79 28,83Pavimentação da estaca E7 + 7,47 m até a estaca E7 + 12,45 m
1 23,83 4,21 100,32Pavimentação da estaca E7 + 12,45 m até a estaca E8 + 16,28

m
1 23,91 3,02 72,21Pavimentação da estaca E8 + 16,28 m até a estaca E10 + 0,19

m
1 2,72 3,46 9,41Pavimentação da estaca E10 + 0,19 m até a estaca E10 + 2,91

m
1 4,63 3,25 15,05Pavimentação da estaca E10 + 2,91 m até a estaca E10 + 7,54

m
1 2,45 5,60 13,72Pavimentação da estaca E10 + 7,54 m até a estaca E10 + 9,99

m
1 7,47 5,12 38,25Pavimentação da estaca E10 + 9,99 m até a estaca E10 + 17,46

m
1 8,18 4,61 37,71Pavimentação da estaca E10 + 17,46 m até a estaca E11 + 5,64

m
1 6,60 4,52 29,83Pavimentação da estaca E11 + 5,64 m até a estaca E11 + 12,24

m
1 11,00 4,48 49,28Pavimentação da estaca E11 + 12,24 m até a estaca E12 + 3,24

m
1 11,00 4,07 44,77Pavimentação da estaca E12 + 3,24 m até a estaca E12 + 14,24

m
1.332,64 1.332,64
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Total M2  ......: 1.332,64

2.3.3 102498 M PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCAIAÇÃO DO MEIO-FIO DA PAVIMENTAÇÃO

2 254,24 508,48Meio-fio da pavimentação da estaca E0 até a E12 + 14,24 m
2 1,13 2,26Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Luís Fontes

Rangel
2 1,69 3,38Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Manoel

Fernandes Jorge 01
2 2,60 5,20Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Manoel

Fernandes Jorge 02
2 1,11 2,22Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Presidente

Castelo Branco
2 1,20 2,40Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Erotildes Dantas

Filgueira
2 1,54 3,08Meio-fio da pavimentação com a primeira rua Josefa Vieira

527,02 527,02

Total M  ......: 527,02
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